



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287

„Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ОО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

## РЕШЕНИЕ

№ 1/15.04.2014 Г.

На основание чл.7, т.1 от Постановление №69/2013 г. на Министерския съвет и с оглед необходимостта от извършване на услуга в качеството си на Управител на „Р-Декса Трейдинг” ООД с адресна регистрация гр. Пловдив, ул. „Осми Март” №1 и адрес за кореспонденция с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. Димитър Благове №1

### ОТКРИВАМ:

### ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „Р-ДЕКСА ТРЕЙДИНГ” ООД” С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

#### Обособена позиция 1:

МАРШРУТ №1	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Горно Къпиново	17	
с. Горно Къпиново - с. Долно Къпиново	3	
с. Долно Къпиново - с.Кирково	8	
Крайна точка: с.Кирково	28	

#### Обособена позиция 2:

МАРШРУТ №2	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Чакаларово	10	
с. Чакаларово - с.Кирково	10	
Крайна точка: с.Кирково	20	

#### Обособена позиция 3:

МАРШРУТ №3	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Яковица	11	
с. Яковица - с.Джерово	4	
с.Джерово - с. Кирково	8	
Крайна точка: с.Кирково	23	

#### Обособена позиция 4:

*Инвестира във вашето бъдеще!*



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287

„Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ОО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

МАРШРУТ №4	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Дружинци	4	
с. Дружинци - с.Завоя	1	
с. Завоя - с. Кирково	3	
Крайна точка: с.Кирково	8	

Обособена позиция 5:

МАРШРУТ №5	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Горно Кирково	3	
с. Горно Кирково - с.Кирково	3	
Крайна точка: с.Кирково	6	

Обособена позиция 6:

МАРШРУТ №6	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Хаджийско	11	
с. Хаджийско - с. Стоманци	6	
с. Стоманци - с. Кърчовско	7	
с. Кърчовско – с. Фотиново	6	
с. Фотиново – с. Върбен	8	
с. Върбен – с. Крилатица	8	
с. Крилатица - с.Кирково	3	
Крайна точка: с.Кирково	49	

Обособена позиция 7:

МАРШРУТ №7	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Лозенградци	6	
с. Лозенградци - с.Кирково	6	
Крайна точка: с.Кирково	12	

Обособена позиция 8:

Инвестира във вашето бъдеще!





Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287

„Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ОО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

МАРШРУТ №8	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Шумнатица	8	
с. Шумнатица - с.Кирково	8	
Крайна точка: с.Кирково	16	

Обособена позиция 9:

МАРШРУТ №9	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Станкова Махала	33	
с. Станкова Махала - с. Долен	4	
с. Долен – с. Пресена	8	
с. Пресена – с. Дедец	5	
с. Дедец – с. Бенковски	5	
с. Бенковски – с. Кирково	13	
Крайна точка: с.Кирково	68	

Обособена позиция 10:

МАРШРУТ №10	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Кирково	0	1 бр.
с. Кирково – с. Дрангово	24	
с. Дрангово - с. Кирково	24	
Крайна точка: с.Кирково	48	

Обособена позиция 11:

МАРШРУТ №11	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Чорбаджийско	0	1 бр.
с.Чорбаджийско – с. Домише	8	
с. Домише - с. Първица	5	
с. Първица - с. Шопци	3	
с. Шопци - с. Островец	3	
с. Островец - с. Старейшино	4	
с. Старейшино – с.Подкова	2	
с.Подкова - с.Чорбаджийско	3	
Крайна точка: с.Чорбаджийско	28	

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0287

„Осигуряване на транспорт на работниците и служителите от „Р-Декса Трейдинг“ОО

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

### Обособена позиция 12:

МАРШРУТ №12	Разстояние от предходната точка в км.	Брой транспортни средства по маршрута
Начална точка: с.Чорбаджийско	0	1 бр.
с.Чорбаджийско – с. Тихомир	26	
с. Тихомир - с. Стрижба	7	
с. Стрижба - с. Орлица	4	
с. Орлица - с. Подкова	10	
с. Подкова - с.Чорбаджийско	3	
Крайна точка: с.Чорбаджийско	50	

**2. Вид на процедурата:** Избор с публична покана по реда на ПМС №69/2013 г. с предварителен контрол от ДО.

**3. Одобрявам** Публична покана №1./25.04.2014 г. и тръжната документация за кандидатстване.

**4. При приемане на офертите** отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ /разписка/. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.

**5. Обявата за процедурата** да се публикува на интернет страницата на „Р-Декса Трейдинг” ООД в съответствие с чл. 11, ал. 2 от Постановление № 69 на Министерския съвет.

**6. Публичната покана и документацията за провежданата процедура** да бъдат предоставени на ДО за публикуване и на интернет страниците на Управляващия/Договарящия орган или на Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, които заедно с обявата ги публикуват на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Управител :



/Георги Пашов/